

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการขนส่งทางราง (สำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๔๖๗,๘๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๕,๔๖๗,๘๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๔,๔๕๗,๒๕๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มีผลงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่ประจักษ์ โดยบุคลากรของคณะที่ปรึกษาต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรช่วยงานในด้านต่าง ๆ เพียงพอและครอบคลุมอย่างน้อยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก ๕ คน และบุคลากรสนับสนุน ๔ คน

| คุณสมบัติที่ปรึกษา | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|---|---|--------------------|
| ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า | กลุ่ม วิชาชีพ | ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า (ปี) | จำนวน คน-เดือน | | อัตรา เงินเดือน พื้นฐาน (Basic salary) (บาท) | ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน (Mark Up Factor) | ค่าตอบแทน (บาท) |
| | | | | คน (man) | เดือน (month) | | | |
| บุคลากรหลัก | | | | | | | | |
| ๑. ผู้จัดการโครงการ | ปริญญาโท | วิศวกรรม | ๑๖ | ๑ | ๘ | ๕๗,๗๐๐ | ๒.๔๗๕ | ๑,๑๔๒,๔๖๐ |
| ๒. รองผู้จัดการ โครงการ | ปริญญาโท | วิศวกรรม | ๑๑ | ๑ | ๖ | ๔๓,๖๐๐ | ๒.๔๗๕ | ๖๔๗,๔๖๐ |
| ๓. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ | ปริญญาโท | วิศวกรรม | ๑๑ | ๑ | ๖ | ๔๓,๖๐๐ | ๒.๔๗๕ | ๖๔๗,๔๖๐ |
| ๔. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการ | ปริญญาโท | เทียบเคียง วิศวกรรม | ๑๑ | ๑ | ๕ | ๔๓,๖๐๐ | ๒.๔๗๕ | ๕๓๙,๕๕๐ |
| ๕. ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมาย | ปริญญาโท | เทียบเคียง วิศวกรรม | ๑๑ | ๑ | ๕ | ๔๓,๖๐๐ | ๒.๔๗๕ | ๕๓๙,๕๕๐ |
| รวม | | | | | ๓๐ | | | ๓,๕๑๖,๔๘๐ |
| บุคลากรสนับสนุน | | | | | | | | |
| ๑. ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ | ปริญญาตรี | | ๕ | ๒ | ๑๒ | ๓๐,๐๐๐ | | ๗๒๐,๐๐๐ |
| ๒. เลขานุการ | ปริญญาตรี | | ๕ | ๑ | ๑๒ | ๑๕,๐๐๐ | | ๑๘๐,๐๐๐ |
| ๓. พนักงานรับส่งเอกสาร | - | | - | ๑ | ๖ | ๖,๗๙๕ | | ๔๐,๗๗๐ |
| รวม | | | | | ๔๒ | | | ๙๔๐,๗๗๐ |


 กรมการขนส่งทางราง
 พล.ต.ท. น.ส. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๗
 พล.ต.ท. น.ส. พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๗

- หมายเหตุ: * ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Mark Up Factor) = ๒.๔๗๕ หมายถึง บริษัทที่ปรึกษาไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ ประกอบด้วย
- ๑) ใบรับรองระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการแสดงว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO เป็นต้น
 - ๒) มีหลักฐานการมีซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายสำหรับพนักงานไว้ใช้งานอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของพนักงานทั้งบริษัท
 - ๓) มีใบรับรองการประกันวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ของบริษัทในมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๓๐ ล้านบาทในปีที่ยื่นข้อเสนอ

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๒๑๔,๗๕๐ บาท

ค่าจัดทำรายงาน ๒๑๔,๗๕๐ บาท

๖.๑ รายงานแผนการปฏิบัติงาน

จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๖.๒ รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน (ประจำเดือนที่ ๓) จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๖.๓ รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน (ประจำเดือนที่ ๕) จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๖.๔ รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน (ประจำเดือนที่ ๗) จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๖.๕ รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน (ประจำเดือนที่ ๙) จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๖.๖ รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ของสำนักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน (ประจำเดือนที่ ๑๑) จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๖.๗ เครื่องมือติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานเครื่องมือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บรรจุในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตแบบที่ ๒ (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ : รายการที่ ๑๔) หรือเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า จำนวน ๕ เครื่อง เครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท

๖.๘ คู่มือการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบราง จำนวน ๑๐ ชุด ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๖.๙ สื่อบันทึกข้อมูลชนิด Portable Hard disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB บรรจุข้อมูลทั้งหมด ประกอบด้วย รายงานตามงวดงานต่าง ๆ เอกสารประกอบการนำเสนอ (PowerPoint Presentation) ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับที่สามารถแก้ไขได้และรูปแบบไฟล์ PDF และสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๑,๙๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๗๕๐ บาท



๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ไม่มี

๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๗๙๕,๘๐๐ บาท

๘.๑ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๘.๑.๑ ค่าติดต่อสื่อสาร (๑๒ เดือน x ๑๐,๐๐๐ บาท) รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๘.๑.๒ ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน (รวมค่าถ่ายเอกสาร) (๑๒ เดือน x ๑๐,๐๐๐ บาท) รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๘.๒ ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๗๒,๘๐๐ บาท

๘.๓ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้/ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓๖๘,๖๐๐ บาท

๘.๓.๑ การถ่ายทอดองค์ความรู้ (๒ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน)
จำนวน ๙๓,๖๐๐ บาท

(๑) ถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๖,๘๐๐ บาท

(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๖,๘๐๐ บาท

๘.๓.๒ ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ (เหมาจ่าย) จำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท

๘.๔ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เชิงบวกต่อระบบขนส่งทางราง จำนวน ๑๔,๔๐๐ บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง



(นายเรืองเดช มังกรเดชสกุล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ประธานกรรมการ



(นายศุภฤกษ์ สุตยอดประเสริฐ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



(นายพณา ศุภรัฐติพงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ



(นายพลากร กลัดเจริญ)
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
กรรมการ



(นางสาวพนิดา จำจด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ



(นางสาวนริสา ทองนุ่น)
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



(นายอัคยศ เลาหวิเชียร)
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๑๐.๑ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว๑๒๐๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
- ๑๐.๒ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ๑๐.๓ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของกองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ๑๐.๔ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ๑๐.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่
- ๑๐.๖ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
- ๑๐.๗ สืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้

(๑) www.jib.co.th

(๒) www.advice.co.th

(๓) www.powerbuy.co.th

เรตรา. ✓
 นพ.พงษ์ศักดิ์
 ศุภ. ✓
 วิกรม. ✓
 กวพ. ๒๕๖

